
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв.2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,336 38574,31 38574,31 12961 12961

2 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 1,05 14419,35 1271,67 13142,18 1285,83 15140 1335 13799 1350

3 ТЕРм08-02-141-05 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 9 кг

100 м кабеля 1,05 14139,44 4219,99 9363,67 1722,39 14846 4431 9832 1809

4 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 

мм2

1 шт. 8 2903,27 2685,46 78,96 7,71 23226 21484 632 62

5 ТЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м кабеля 1,05 12421,16 1248,81 11166,9 1092,52 13042 1311 11725 1147

6 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,235 18098,98 18098,98 4253 4253

7 ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотненного 

грунта

0,235 5975,82 2542,58 3433,24 696,21 1404 598 806 164

160181

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10 кВ фидер РП-29 - ТРП-67 IIcш

________________ М.С. Павлова

Директор ООО "Трансэнергосеть"

___________________________596,772

___________________________118,901



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ТЕРп01-11-001-02 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля: до 1000 м

1 кабель 4 10212,08 10212,08 40848 40848

9 ТЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети: с 

помощью электроизмерительных приборов

1 схема 1 1349,43 1349,43 1349 1349

10 ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 

до 35 кВ

1 измерение 12 510,6 510,6 6127 6127

12 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 2 382,89 382,89 766 766

13 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 1 1021,21 1021,21 1021 1021

14 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

1 испытание 12 1371,05 1371,05 16453 16453

15 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

500 м кабеля 1 411,22 411,22 411 411

11 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 2 510,6 510,6 1021 1021

139391

16 прайс лист Песок м3 8,4 1025,43 8614

17 прайс лист Кирпич шт 840 16,78 14095

18 прайс лист Кабель ЦАСб 10 кВ 3х150мм2 км 0,1071 1134204,4 121473

19 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 8 6508,66 52069

196251

349119 114369 36794 4532

89975

56729

237491

118941

139391

495823

197956

36794

118901

89975

  Итого Монтажные работы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Накладные расходы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56729

9916

505739

91033

596772

Составил:                                       А.А. Скрыпников

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


