
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,288 38574,31 38574,31 11109 11109

2 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,9 14419,35 1271,67 13142,18 1285,83 12977 1145 11828 1157

3 ТЕРм08-02-141-05 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 9 кг

100 м кабеля 0,9 14139,44 4219,99 9363,67 1722,39 12725 3798 8427 1550

4 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 

мм2

1 шт. 6 2903,27 2685,46 78,96 7,71 17420 16113 474 46

5 ТЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м кабеля 0,9 12421,16 1248,81 11166,9 1092,52 11179 1124 10050 983

6 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,198 18098,98 18098,98 3584 3584

7 ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотненного 

грунта

0,198 5975,82 2542,58 3433,24 696,21 1183 503 680 138

130938

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

Ремонтно-восстановительные работы Кл-10 кВ фидер РП-29 - ТРП-67 Icш

________________ М.С. Павлова

Директор ООО "Трансэнергосеть"

___________________________482,936

___________________________93,771



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ТЕРп01-11-001-02 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля: до 1000 м

1 кабель 3 10212,08 10212,08 30636 30636

9 ТЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети: с 

помощью электроизмерительных приборов

1 схема 1 1349,43 1349,43 1349 1349

10 ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 

до 35 кВ

1 измерение 9 510,6 510,6 4595 4595

11 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 3 382,89 382,89 1149 1149

12 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 1 1021,21 1021,21 1021 1021

13 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

1 испытание 9 1371,05 1371,05 12339 12339

14 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

500 м кабеля 1 411,22 411,22 411 411

15 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 2 510,6 510,6 1021 1021

107668

16 прайс лист Песок м3 7,2 1025,43 7383

17 прайс лист Кирпич шт 720 16,78 12082

18 прайс лист Кабель ЦАСб 10 кВ 3х150мм2 км 0,0918 1134204,4 104120

19 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 6 6508,66 39052

162637

285335 89897 31459 3874

71122

44786

197809

95766

107668

401243

163979

31459

93771

71122

  Итого Монтажные работы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Накладные расходы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44786

8025

409268

73668

482936

Составил:                                  А.А. Скрыпников

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


