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Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР33-04-

016-05
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 77 17,14 2,26 14,88 2 1320 174 1146 154 0,345 26,57 0,1932 14,88

2 ТЕР33-04-

003-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

1 опора 53 222,86 37,29 176,32 9,56 11812 1976 9345 507 5,244 277,93 1,0764 57,05

3 ТЕР33-04-

003-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

1 опора 22 505,47 77,51 413,45 22,83 11120 1705 9096 502 10,902 239,84 2,5668 56,47

4 ТЕР33-04-

016-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

1 опора 99 73,73 3,97 69,76 6,89 7299 393 6906 682 0,6072 60,11 0,6624 65,58

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

Всего

                           Раздел 1. Строительно-монтажные работы

                           Стриотельно-монтажные работы ВЛЗ 10 кВ Ф-3 и Ф-6

Реконструкция ЛЭП Ф-3,Ф-6  "Ш"-РП-29 посредством замены КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ

___________________________14973,573

___________________________928,062

_______________________________________________________________________________________________5601,39

_______________________________________________________________________________________________751,989

_______________________________________________________________________________________________610,509

_______________________________________________________________________________________________11078,158



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ТЕР33-01-

007-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Бурение котлованов на глубину бурения: до 

3 м, 2 группа грунтов

1 

котлован

2 218,47 10,97 207,5 13,12 437 22 415 26 1,4214 2,84 1,4766 2,95

6 ТЕР33-02-

013-11
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка стальных: конструкций под 

оборудование массой до 0,2 т

1 т 

конструк

ций

0,18 1270,14 189,45 944,39 66,82 229 34 170 12 24,1638 4,35 6,4308 1,16

7 ТЕР06-01-

001-13
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,063 78689,57 5647,1 3295,36 265,95 4957 356 208 17 825,5988 52,01 25,6956 1,62

8 ТЕР33-02-

013-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Прим.

Установка стальных граненных 

оцинкованных опор

1 т 

конструк

ций

1,256 862,27 278,42 583,85 45,17 1083 350 733 57 34,5 43,33 4,347 5,46

9 ТЕР33-04-

015-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

10 м шин 

заземлен

ия

2,4 41,08 16,86 22,85 99 40 55 2,484 5,96

10 ТЕРр68-5-1
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 5

1 дерево 10 4,97 4,97 50 50 0,7314 7,31

11 ТЕРм08-02-

366-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Планка с изоляторами на поперечных 

растяжках, количество штырей: 2

1 шт. 231 61,71 10,6 50,96 5,88 14255 2449 11772 1358 1,351 312,08 0,5658 130,7

12 ТЕР33-04-

009-06
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов

1 км 

линии (3 

провода) 

при 10 

опорах

5 3818,95 602,59 2817,6 266,53 19095 3013 14088 1333 78,9774 394,89 30,8844 154,42

13 ТЕР33-04-

009-14
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-06

1 опора 52 455,54 25,78 149,36 12,7 23688 1341 7767 660 3,3396 173,66 1,6422 85,39

14 ТЕР33-04-

011-06
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 

через препятствия: автомобильные дороги 1 

и 2 категории

1 

переход

6 233,7 141,37 92,33 1402 848 554 19,182 115,09

                           Строительно-монтажные работы по устройству КРУН



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕР05-01-

029-05
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство железобетонных буронабивных 

свай с бурением скважин вращательным 

(шнековым) способом в грунтах: 3 группы 

диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м

1 м3 

конструкт

ивного 

объема 

свай

3,2 683,05 38,97 363,88 16,68 2186 125 1164 53 5,2302 16,74 1,6146 5,17

16 ТЕР06-01-

012-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 

площади 

горизонт

альной 

проекции 

ростверк

ов

0,488 2888,23 898,79 68,86 3,89 1409 439 34 2 132,3696 64,6 0,4692 0,23

17 ТЕР06-01-

001-16
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,081 52113,71 2082,85 4701,11 390,44 4221 169 381 32 304,5108 24,67 37,6878 3,05

18 ТЕРм38-01-

003-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких 

деталей)

1 т 

конструк

ций

1,654 9107,45 1278,43 434,69 16,12 15064 2115 719 27 165,6 273,9 1,8492 3,06

19 ТЕР06-01-

012-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее конструкций для 

высоких ростверков

100 м2 

площади 

горизонт

альной 

проекции 

ростверк

ов

0,488 1444,12 449,4 34,43 1,95 705 219 17 1 66,1848 32,3 0,2346 0,11

20 ТЕРм38-01-

003-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких 

деталей)

1 т 

конструк

ций

0,364 9107,45 1278,43 434,69 16,12 3315 465 158 6 165,6 60,28 1,8492 0,67

21 ТЕР09-06-

024-10
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, 

панелей и дверок с теплоизоляционной 

обшивкой

1 т 

конструк

ций

0,364 877,15 407,61 352,38 6,46 319 148 128 2 52,7988 19,22 0,621 0,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР33-04-

031-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка оборудования пунктов 

секционирования

1 пункт 5 1634,1 304,58 1329,52 99,94 8171 1523 6648 500 39,4542 197,27 11,661 58,31

23 ТЕР33-04-

030-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов

1 компл. 5 183,49 42,09 137,86 10,35 917 210 689 52 5,9202 29,6 1,3386 6,69

24 ТЕР01-02-

057-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 3

100 м3 

грунта

0,224 2142,42 2142,42 480 480 342,24 76,66

25 ТЕРм08-02-

142-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 

кабеля

0,6 571,76 56,47 514,41 343 34 309 7,314 4,39

26 ТЕРм08-02-

145-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 

канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 

6 кг

100 м 

кабеля

0,6 250,78 109,09 89,6 2,87 150 65 54 2 14,1312 8,48 0,276 0,17

27 ТЕРм08-02-

143-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом одного кабеля

100 м 

кабеля

0,6 612,62 55,5 556,26 24,8 368 33 334 15 7,1898 4,31 2,3874 1,43

28 ТЕР01-02-

061-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

0,18 807,49 807,49 145 145 134,136 24,14

29 ТЕРм08-02-

157-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Снятие с кабеля верхнего джутового 

покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг

100 м 

кабеля

0,12 13,63 13,43 2 2 1,7388 0,21

30 ТЕРм08-04-

741-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена с 

применением термоусаживаемой перчатки 

напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2

1 компл. 

(3 фазы)

8 295,41 142,76 2363 1142 18,492 147,94

31 ТЕРм08-04-

742-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Присоединение кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена, со 

стороны зоны строгого режима, 

напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2

1 

присоеди

нение (3 

фазы)

8 70,04 36,97 560 296 4,7886 38,31

32 ТЕРм08-04-

745-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Ввод герметичный унифицированный ВГУ 1 шт. 8 710,82 229,05 352,38 47,36 5687 1832 2819 379 29,67 237,36 5,2854 42,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕРм08-02-

472-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,2 312,67 172,96 94,14 3,16 63 35 19 1 22,908 4,58 0,3036 0,06

34 ТЕРм08-02-

471-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 1,2 178,39 86,37 64,02 2 214 104 77 2 11,4402 13,73 0,1932 0,23

35 ТЕРм08-01-

053-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 52,2 25,89 14,35 0,81 313 155 86 5 3,3534 20,12 0,0828 0,5

36 ТЕРм08-01-

054-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 

однофазный

1 шт. 2 32,78 8,42 19,29 0,86 66 17 39 2 1,0902 2,18 0,0828 0,17

37 ТЕРм08-01-

102-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 2 449,1 155,54 257,23 11,47 898 311 514 23 20,148 40,3 1,104 2,21

38 ТЕРм08-03-

574-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 жил 0,4 275,41 184,55 3,22 0,14 110 74 1 23,184 9,27 0,0138 0,01

39 ТЕРм08-03-

600-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

1 шт. 2 11,42 7,69 3,22 0,14 23 15 6 0,966 1,93 0,0138 0,03

40 ТЕРм08-03-

535-03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Командоаппарат: ручной бесконтактный для 

подключения до 14 выводов, 

устанавливаемый на конструкции на полу, 

масса до 15 кг

1 шт. 1 241,4 54,18 4,82 0,14 241 54 5 7,176 7,18 0,0138 0,01

41 ТЕРм08-01-

080-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Блок-контактор 1 шт. 3 50,63 12,03 35,37 1,57 152 36 106 5 1,5594 4,68 0,1518 0,46

1898783 3080,32 700,76

42 ТЕРп01-10-

010-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Схема контроля изоляции электрической 

сети: с помощью электроизмерительных 

приборов

1 схема 77 60,72 60,72 4675 4675 6,7068 516,42

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

                           ВЛЗ 10 кВ и КРУН



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ТЕРп01-11-

010-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 

измерен

ие

77 17,31 17,31 1333 1333 1,6836 129,64

44 ТЕРп01-11-

011-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 

точек

2,31 183,76 183,76 424 424 17,8848 41,31

45 ТЕРп01-11-

012-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Определение удельного сопротивления 

грунта

1 

измерен

ие

2 45,94 45,94 92 92 4,4712 8,94

46 ТЕРп01-12-

024-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание изолятора опорного: отдельного 

одноэлементного

1 

испытани

е

354 33,12 33,12 11724 11724 3,3534 1187,1

47 ТЕРп01-11-

024-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

1 

фазиров

ка

6 22,98 22,98 138 138 2,2356 13,41

48 ТЕРп01-12-

027-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ

1 

испытани

е

1 61,69 61,69 62 62 6,7068 6,71

49 ТЕРп01-12-

027-04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

За каждые последующие 500 м испытания 

силового кабеля напряжением: до 10 кВ 

добавлять к расценке 01-12-027-01

500 м 

кабеля

29 18,4 18,4 534 534 2,001 58,03

50 ТЕРп01-02-

016-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Трансформатор напряжения 

измерительный трехфазный напряжением: 

до 11 кВ

1 шт. 2 193,35 193,35 387 387 19,872 39,74

51 ТЕРп01-02-

017-02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 

изоляцией

1 шт. 6 60,43 60,43 363 363 6,21 37,26

52 ТЕРп01-03-

008-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 

кВ

1 шт. 5 109,57 109,57 548 548 11,178 55,89

53 ТЕРп01-12-

020-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

1 

испытани

е

15 92,5 92,5 1388 1388 10,0602 150,9

54 ТЕРп01-03-

025-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Схема электромагнитной блокировки 

коммутационных аппаратов, количество 

блокируемых аппаратов: до 2

1 схема 15 115,93 115,93 1739 1739 12,42 186,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ТЕРп01-11-

014-01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Снятие характеристик для определения 

напряжения прикосновения в точках, 

указанных в проекте

1 точка 

прикосно

вения

5 183,76 183,76 919 919 17,8848 89,42

751989 2521,07

56 прайс лист Стойка железобетонная: вибрированная для 

опор

шт. 97 1734,12 168210

57 прайс лист Узел крепления анкерной опоры У51 шт. 22 347,6 7647

58 прайс лист Опора ОГС-1,8-10 шт. 2 13547,68 27095

59 прайс лист Закладная деталь фундамента опоры ОГС-

1,8-10

шт 2 2607,83 5216

60 прайс лист Изолятор полимерный ЛК 70/10-И-ЗПС шт. 204 439,36 89629

61 прайс лист Ушко УД 7-16 шт. 204 82,55 16840

62 прайс лист Серьга СРС 7-16 шт. 204 64,61 13180

63 прайс лист Зажим натяжной шт. 204 340,08 69376

64 прайс лист Изолятор линейный штыревой шт. 374 185,69 69448

65 прайс лист Вязка спиральная шт. 748 87,96 65794

66 прайс лист Дугозащитное устройство УЗД 1.1 (SE 20.1) шт. 450 199,82 89919

67 прайс лист Дугозащитное устройство УЗД 1.2 (SE 20.2) шт. 450 199,82 89919

68 прайс лист СИП-3     1х150 мм2 км 15,3 26792,91 409932

69 прайс лист Траверса ТМ-53 шт. 54 816,11 44070

70 прайс лист Траверса ТМ-62 шт. 177 850,78 150588

71 прайс лист Колпачек К9 шт 374 17,12 6403

72 прайс лист Камеры распределительные наружной 

установки с ВНА-10 1000А

шт 4 30059,94 120240

73 прайс лист Камеры распределительные наружной 

установки с вакуумным выключателем BBTL-

10 1000A

шт 2 158010,05 316020

74 прайс лист Сталь углеродистая обыкновенного 

качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая 

диаметром 16 мм

т 0,035 7953,13 278

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 прайс лист Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 

шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0,023 7439,08 171

76 прайс лист Муфта концевая POLT-12D/1XO-L12A шт 24 2794,37 67065

77 прайс лист Кабель АПвПуг 1х300/70-10 м 306 312,68 95680

78 прайс лист Счетчик электрический  СЭТ -4ТМ 03М.01 шт 2 5051,97 10104

79 прайс лист Трансфоматор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 

0,5S/10P-10/15-400/5 40 кА У2

шт 6 4542,35 27254

80 прайс лист Трансфоматор напряжения 3НОЛ-СЭЩ 10,5-

1-0,2/3-90/400 У2

шт 2 12696,42 25393

81 прайс лист GSM-Коммуникатор C-1.02 (внешний) шт 1 2370,97 2371

82 прайс лист Устройство сопряжения оптическое УСО-2 1 710,13 710

83 прайс лист Комплект программного обеспечения с 

количеством точек учета от 11 до 30

компл. 1 4321,73 4322

84 прайс лист Шкаф для монтажа учетов электрической 

энергии

шт 2 1256,97 2514

85 прайс лист Кабель ВВГп 5х2,5 мм2 м 20 15,98 320

86 прайс лист Коробка испытательная ИКК шт 2 121,86 244

87 прайс лист Коробка разветвительная РК-1 шт 2 153,77 308

88 прайс лист Бетон м3 11,5 1063,57 12231

89 прайс лист Кирпич шт 480 3,32 1594

90 прайс лист Песок м3 4,8 205,08 984

9789884

2180726 47320 76562 6417 5601,39 700,76

11415556 813312 589528 114750 5601,39 700,76

659771

221173

26167

7600

2066

122336

787

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 402133) (Поз. 42-55)

   56% =  66%*0.85 ФОТ (от 46726) (Поз. 18, 20)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 11176) (Поз. 24, 28)

   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 2683) (Поз. 21)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 151032) (Поз. 11, 25-27, 29-41)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 894) (Поз. 10)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
276109

3533

365329

128683

4023

138741

90021

2037

1824

11078158 1889,09 518,77

610509 1191,23 181,99

751989 2521,07

12440656 5601,39 700,76

10012716

589528

928062

659771

365329

248813

12689469

2284104

14973573 5601,39 700,76

Составил: ______________  Т.П. Чабан

  В том числе, справочно:

   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 310235) (Поз. 1-6, 8-9, 12-14, 22-23, 71, 7, 16-17, 19)

   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 3183) (Поз. 15)

Сметная прибыль

    В том числе:

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 402133) (Поз. 42-55)

   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 11176) (Поз. 24, 28)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 289045) (Поз. 1-6, 8-9, 12-14, 22-23, 71, 10)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 173116) (Поз. 7, 16-17, 19, 11, 25-27, 29-41)

   64% =  80%*0.8 ФОТ (от 3183) (Поз. 15)

   68% =  85%*0.8 ФОТ (от 2683) (Поз. 21)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%


