
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих  ценах по состоянию на  3 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР27-06-007-01 Устройство швов в бетоне: затвердевшем 100 м шва 0,8 4240,85 53,72 3485,56 164,98 3393 43 2788 132

2 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

0,027 4690,42 1623,14 3067,28 325,74 127 44 83 9

3 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,247 1552,48 1552,48 383 383

4 ТЕРм08-02-141-05 Демонтаж кабеля 100 м кабеля 0,8 275,72 54,35 193,86 8,06 221 43 155 6

5 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,8 414,5 40,92 372,76 332 33 298

6 ТЕРм08-02-141-06 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 13 кг

100 м кабеля 0,8 868,02 142,05 657,07 27,85 694 114 526 22

7 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 

мм2

1 шт. 8 239,89 86,46 2,33 0,1 1919 692 19 1

8 ТЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м кабеля 0,8 444,11 40,22 403,09 17,97 355 32 322 14

9 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,157 728,42 728,42 114 114

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе
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№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________ М.С. Павлова

Директор ООО "Трансэнергосеть"

Ремонт кабельной линии 10 кВ Ф6 "Ш" - РП-29

___________________________522,208



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотненного 

грунта

0,157 351,46 102,33 249,13 28,06 55 16 39 4

11 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле)

0,024 3094,98 156,99 2817,73 214,45 74 4 68 5

12 ТЕР27-06-017-01 Устройство оснований городских проездов толщиной 

слоя 16 см

1000 м2 

основания

0,02 125966,61 2118 2130,51 137,08 2519 42 43 3

164339

13 ТЕРп01-11-001-02 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля: до 1000 м

1 кабель 4 332,91 332,91 1332 1332

14 ТЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети: с 

помощью электроизмерительных приборов

1 схема 4 44 44 176 176

15 ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 

до 35 кВ

1 измерение 12 16,65 16,65 200 200

16 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 4 12,54 12,54 50 50

17 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 4 33,29 33,29 133 133

18 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

1 испытание 12 44,7 44,7 536 536

19 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

500 м кабеля 1 13,33 13,33 13 13

20 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 2 16,65 16,65 33 33

106233

21 прайс лист Песок м3 7,2 190,17 1369

22 прайс лист Кирпич шт 640 3,11 1990

23 прайс лист Кабель ЦАСб 10 кВ 3х150мм2 км 0,0816 222949,47 18193

24 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 8 1207,05 9656

25 прайс лист Щебень м3 2,4 216,1 519

163300

44386 4033 4341 196

49156 5566 5992 272

326335 95573 46457 4897

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 1 

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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