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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,21 1552,48 1552,48 326 326

2 ТЕРм08-02-141-05 Демонтаж кабеля 100 м кабеля 0,65 275,72 54,35 193,86 8,06 179 35 126 5

3 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,65 414,5 40,92 372,76 269 27 242

4 ТЕРм08-02-141-06 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 13 кг

100 м кабеля 0,65 868,02 142,05 657,07 27,85 564 92 427 18

5 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 

мм2

1 шт. 6 239,89 86,46 2,33 0,1 1439 519 14 1

6 ТЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м кабеля 0,65 444,11 40,22 403,09 17,97 289 26 262 12

7 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,14 728,42 728,42 102 102

8 ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотненного 

грунта

0,14 351,46 102,33 249,13 28,06 49 14 35 4

80877

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

___________________________346,738

_______________ М.С. Павлова

Директор ООО "Трансэнергосеть"

Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10 кВ Ф-10 "Ш" - ТП-Т70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ТЕРп01-11-001-02 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля: до 1000 м

1 кабель 3 332,91 332,91 999 999

10 ТЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети: с 

помощью электроизмерительных приборов

1 схема 3 44 44 132 132

11 ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 

до 35 кВ

1 измерение 9 16,65 16,65 150 150

12 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 3 12,54 12,54 38 38

13 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 3 33,29 33,29 100 100

14 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

1 испытание 9 44,7 44,7 402 402

15 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 2 16,65 16,65 33 33

79652

16 прайс лист Песок м3 6 190,17 1141

17 прайс лист Кирпич шт 520 3,11 1617

18 прайс лист Кабель ЦАСб 10 кВ 3х150мм2 км 0,0663 222949,47 14782

19 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 6 1207,05 7242

127555

29853 2995 1106 40

32652 4135 1526 55
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9494

150561

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 42595) (Поз. 9-15)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 468) (Поз. 8)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 18257) (Поз. 2-6)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 10641) (Поз. 1, 7)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 18725) (Поз. 8, 2-6)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 42595) (Поз. 9-15)

   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 10641) (Поз. 1, 7)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Составил:                                          А.А. Скрыпников

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты


