
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,378 1552,48 1552,48 587 587

2 ТЕРм08-02-141-05 Демонтаж кабеля 100 м кабеля 1,05 275,72 54,35 193,86 8,06 290 57 204 8

3 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 1,05 414,5 40,92 372,76 435 43 391

4 ТЕРм08-02-141-06 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 13 кг

100 м кабеля 1,05 868,02 142,05 657,07 27,85 911 149 690 29

5 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 

мм2

1 шт. 12 239,89 86,46 2,33 0,1 2879 1038 28 1

6 ТЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

100 м кабеля 1,05 444,11 40,22 403,09 17,97 466 42 423 19

7 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 3

100 м3 грунта 0,26 728,42 728,42 189 189

8 ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотненного 

грунта

0,26 351,46 102,33 249,13 28,06 91 27 64 7

148461

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

                           Раздел 1. Роемонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Итого по разделу 1 Роемонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

___________________________634,281

_______________ М.С. Павлова

Директор ООО "Трансэнергосеть"

Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10 кВ Ф ТП-Т140 - ТП-Т102



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ТЕРп01-11-001-02 Поиск и определение места повреждения кабеля с 

прожигом, длина кабеля: до 1000 м

1 кабель 6 332,91 332,91 1997 1997

10 ТЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети: с 

помощью электроизмерительных приборов

1 схема 6 44 44 264 264

11 ТЕРп01-11-002-01 Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 

до 35 кВ

1 измерение 18 16,65 16,65 300 300

12 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 6 12,54 12,54 75 75

13 ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 измерение 6 33,29 33,29 200 200

14 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

1 испытание 18 44,7 44,7 805 805

15 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м испытания силового 

кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 

01-12-027-01

500 м кабеля 1 13,33 13,33 13 13

16 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 2 16,65 16,65 33 33

158371

17 прайс лист Песок м3 9,45 190,17 1797

18 прайс лист Кирпич шт 840 3,11 2612

19 прайс лист Кабель ЦАСб 10 кВ 3х150мм2 км 0,1071 222949,47 23878

20 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 12 1207,05 14485

220154

52307 5819 1800 64

57341 8030 2484 87

386464 137660 19258 1566

88247
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28555

52275

27101

6942

331

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 84690) (Поз. 9-16)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 828) (Поз. 8)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 19283) (Поз. 1, 7)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 35253) (Поз. 8, 2-6)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 84690) (Поз. 9-16)

   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 19283) (Поз. 1, 7)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17901
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634281

Составил:                                  А.А. Скрыпников

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 34425) (Поз. 2-6)

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты


