
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Ремонт кабельной линии 10 кВ Ф-10 Ш-ТП-Т70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВУЕР_КЛ(2

011)-

010203

Комплекс работ по ремонту кабельных 

линий напряжением 6-10кВ в немерзлом 

грунте, сечение жил кабеля более 120 

мм2: первые 5м вставки

5м 

вставк

и

1 7412,3 1074,78 4479,28 7412 1075 4479 103,24 103,24

2 ВУЕР_КЛ(2

011)-

010204

Комплекс работ по ремонту кабельных 

линий напряжением 6-10кВ в немерзлом 

грунте, сечение жил кабеля более 120 

мм2: каждые последующие 5м вставки

5м 

вставк

и

8
(45-5)/5

2279,25 367,77 1911,48 18234 2942 15292 39,82 318,56

3 ВУЕР_КЛ-

010203н

Комплекс работ по ремонту кабельных 

линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом 

грунте Сечение жил кабеля более 120 мм  

: первые 5 м вставки

5 м 

вставки

1 5306,88 978,16 3815,23 5307 978 3815 65,24 65,24 31,08 31,08

4 ВУЕР_КЛ-

010204н

Комплекс работ по ремонту кабельных 

линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом 

грунте Сечение жил кабеля более 120 мм  

: каждые последующие 5 м вставки

5 м 

вставки

8
(45-5)/5

2254,83 339,59 1401,75 18039 2717 11214 25,38 203,04 11,99 95,92

5 ВУЕР_ИО-

060202г

Определение места повреждения 

силовых кабельных линий напряжением 

6-20 кВ в условиях города межремонтное

1 

поврежд

ение

1 333,63 163,75 169,88 334 164 170 11,28 11,28 1,46 1,46

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_______________ М.С. Павлова

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

___________________________327678
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ВУЕР_ИО-

06020204г

Уточнение места повреждения силовых 

кабельных линий напряжением 6-20 кВ 

одним из абсолютных методов в 

условиях города межремонтное

1 

поврежд

ение

1 79,74 79,74 80 80 6 6

7 ВУЕР_ИО-

060102к

Испытания силовых кабельных линий 

напряжением 6-20 кВ при капитальном 

ремонте

1 кабель 1 64,28 64,28 64 64 4,08 4,08 1,06 1,06

8 ВУЕР_ИО-

06010204к

Фазировка силовых кабельных линий 

напряжением 6-20 кВ при капитальном 

ремонте

1 кабель 1 54,69 16,29 38,4 55 16 39 0,99 0,99 0,33 0,33

320147 290,63 1795,83

9 прайс лист Песок м3 3,6 237,72 856

10 прайс лист Кирпич шт 360 4,11 1480

11 прайс лист Кабель АСБл 10 кВ 3х150мм2 км 0,0459 269705,3 12379

12 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

шт 2 1423,95 2848

89396

41442 4019 15238 290,63 129,85

299399 55583 130894 290,63 1795,83

83464

26680

89396

320147 290,63 1795,83

409543 290,63 1795,83

112922

130894

55583

83464

26680

49985

327678 290,63 1795,83

Составил:                                 А.А. Скрыпников

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

Раздел 2. Материалы

  Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Сметная прибыль

НДС

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индексы пересчета на 4 кв. 2016 г. ОЗП=13,83; ЭМ=8,59; 

ЗПМ=13,83; МАТ=5,09; ТЗМ=13,83  (Поз. 9-12, 3-8))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты
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