
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли ТП-2 КЖДМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 1 115,27 90,02 25,25 115 90 25

2 ТЕРр57-2-4 Разборка цементной стяжки 100 м2 покрытия 1 2120,59 760,61 1359,98 167,16 2121 761 1360 167

3 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 1 1741,7 188,63 242,8 16,8 1742 189 243 17

4 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к 

расценке 12-01-017-01 до 60мм (разуклонка)

100 м2 стяжки 1 3859,8 291,06 145,32 10,92 3860 291 145 11

5 ТЕР12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной 

грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)

100 м2 кровли 1 439,15 31,31 3,82 439 31 4

6 ТЕР12-01-007-10 Комплекс работ по устройству кровель из 

наплавляемых рулонных материалов для зданий 

шириной от 12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 кровли 1 15866,28 521,52 164,79 11,64 15866 522 165 12

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_______________ М.С. Павлова

___________________________387,780

___________________________61,892

_______________________________________________________________________________________________450,53



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в один слой (третий слой)

100 м2 кровли 1 5833,28 63,72 23,06 1,14 5833 64 23 1

8 ТЕР12-01-004-01 Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм 

без фартуков

100 м 

примыканий

0,4 2966,73 192,36 138,5 2,49 1187 77 55 1

9 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 100,8 48,96 4935

10 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 0,1 5512,93 214,84 28,14 1,66 551 21 3

11 ТЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 7,23 32,74 5,94 237 43

12 ТССЦпг03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 30 км I класс груза

1 т груза 7,23 24,96 24,96 180 180

328627

37066 2089 2203 209

242967 56404 25118 5488

54776

30884

5924

62159

256565

2563

1416
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161445
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387780

Составил:                                      А.А. Скрыпников

  Полы (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)


