
УТВЕРЖДАЮ:

________________ М.С. Павлова

"______ " _______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли ТП-Т69
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,81 115,27 90,02 25,25 93 73 20

2 ТЕРр57-2-4 Разборка цементной стяжки 100 м2 покрытия 0,81 2120,59 760,61 1359,98 167,16 1718 616 1102 135

3 ТЕРр58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле 100 м2 покрытия 

кровли

0,81 82,03 80,05 1,98 66 65 1

4 ТЕР12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной 

грунтовкой с ее приготовлением (плита)

100 м2 кровли 0,81 439,15 31,31 3,82 356 25 3

5 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,81 1873,69 132,2 67,48 1,87 1518 107 55 2

6 ТЕР12-01-015-02 Устройство пароизоляции: на каждый последующий 

слой добавлять к расценке 12-01-015-01

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,81 1402,29 86,15 58,54 1,56 1136 70 47 1

7 ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 8 323,77 19,03 39,27 2,95 2590 152 314 24

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Директор ООО "Трансэнергосеть"

___________________________335,478

___________________________57,563

_______________________________________________________________________________________________422,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 0,81 1741,7 188,63 242,8 16,8 1411 153 197 14

9 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к 

расценке 12-01-017-01 до 35мм (разуклонка)

100 м2 стяжки 0,81 1746,1 131,67 65,74 4,94 1414 107 53 4

10 ТЕР12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной 

грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)

100 м2 кровли 0,81 439,15 31,31 3,82 356 25 3

11 ТЕР12-01-007-10 Комплекс работ по устройству кровель из 

наплавляемых рулонных материалов для зданий 

шириной от 12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 кровли 0,81 15866,28 521,52 164,79 11,64 12852 422 133 9

12 ТЕР12-01-004-01 Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм 

без фартуков

100 м 

примыканий

0,36 2966,73 192,36 138,5 2,49 1068 69 50 1

13 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 90,72 48,96 4442

14 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 0,08 5512,93 214,84 28,14 1,66 441 17 2

15 ТЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 6,1124 32,74 5,94 200 36

16 ТССЦпг03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 30 км I класс груза

1 т груза 6,1124 24,96 24,96 153 153
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  Полы (ремонтно-строительные)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Прочие ремонтно-строительные работы

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

51433

28575

51175

335478

Составил:                                А.А. Скрыпников

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


