
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____________ М.С. Павлова

"______ " _______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Ремонтные работы по замене концевой муфты кл 10 кВ ТП-Т131 – ТП-Т105
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_КЛ-040402 Установка концевой муфты Сечение жил кабеля: 

более 120 мм

1 муфта 1 802,22 133,47 526,1 802 133 526

2 ВУЕР_КЛ-

010203н

Комплекс работ по замене кабельных линий 

напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля более 120 

мм  : первые 5 м вставки

5 м вставки 1 5306,88 978,16 3815,23 5307 978 3815

3 ВУЕР_КЛ-

010204н

Комплекс работ по ремонту кабельных линий 

напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля более 120 

мм  : каждые последующие 5 м вставки

5 м вставки 11 2254,83 339,59 1401,75 24803 3735 15419

4 ВУЕР_ИО-

060202г

Определение места повреждения силовых 

кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях 

города межремонтное

1 повреждение 1 333,63 163,75 169,88 334 164 170

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

___________________________404,032

___________________________71,501

_______________________________________________________________________________________________375,77

_______________________________________________________________________________________________416,460

_______________________________________________________________________________________________98,827



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ВУЕР_ИО-

06020204г

Уточнение места повреждения силовых кабельных 

линий напряжением 6-20 кВ одним из абсолютных 

методов в условиях города межремонтное

1 повреждение 1 79,74 79,74 80 80

6 ВУЕР_ИО-

060102к

Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-

20 кВ при капитальном ремонте

1 кабель 1 64,28 64,28 64 64

7 ВУЕР_ИО-

06010204к

Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-

20 кВ при капитальном ремонте

1 кабель 1 54,69 16,29 38,4 55 16 39

416460

8 прайс лист Кабель ЦАСБл 10 3х150 км 0,0612 245186,65 15005

9 прайс лист Песок м3 4 216,11 864

10 прайс лист Кирпич тыс.шт 0,4 3732,81 1493

11 прайс лист Муфты кабельная соединительная 

термоусаживаемая 3СТп-10-(150-240)

к-т 1 1294,5 1295

12 прайс лист Муфта концевая КнТП-10 (150-240) шт 1 758,55 759

98827

50861 5170 19969

373959 71501 171533

107007

34321

98827

416460

515287

130925

171533

71501

107007

34321

61632

404032

Составил:                                      А.А. Скрыпников

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индексы пересчета на 4 кв. 2016 г. ОЗП=13,83; ЭМ=8,59; ЗПМ=13,83; МАТ=5,09; ТЗМ=13,83  

(Поз. 8-12, 1-7))

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:


