
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Строительные работы по ремонту кровельного полотна  и дверей ТП-Т131
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,81 115,27 90,02 25,25 93 73 20

2 ТЕРр57-2-4 Разборка цементной стяжки 100 м2 покрытия 0,81 2120,59 760,61 1359,98 167,16 1718 616 1102 135

3 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 0,81 1741,7 188,63 242,8 16,8 1411 153 197 14

4 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к 

расценке 12-01-017-01 до 70мм (разуклонка)

100 м2 стяжки 0,81 5054,5 381,15 190,3 14,3 4094 309 154 12

5 ТЕР12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: битумной 

грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)

100 м2 кровли 0,81 439,15 31,31 3,82 356 25 3

6 ТЕР12-01-007-10 Комплекс работ по устройству кровель из 

наплавляемых рулонных материалов для зданий 

шириной от 12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 кровли 0,81 15866,28 521,52 164,79 11,64 12852 422 133 9

7 ТЕР12-01-004-01 Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм 

без фартуков

100 м 

примыканий

0,36 2966,73 192,36 138,5 2,49 1068 69 50 1

8 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 90,72 48,96 4442

9 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 0,08 5512,93 214,84 28,14 1,66 441 17 2

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_______________ М.С. Павлова

___________________________528,576

___________________________76,744

_______________________________________________________________________________________________564,02

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

                           Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 7,1444 32,74 5,94 234 42

11 ТССЦпг03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 30 км I класс груза

1 т груза 7,1444 24,96 24,96 178 178

254228

12 ТЕР09-06-001-01 Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 

автокоптилок и пароварочных камер

1 т конструкций 0,284 530,09 428,48 101,61 3,56 151 122 29 1

13 ТЕР09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 1 т конструкций 0,126 1274,07 143,64 771,65 67,61 161 18 97 9

14 ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов 0,14 2108,36 681,26 295 95

15 ТЕРр56-12-6 Смена дверных приборов: замки накладные 100 шт. приборов 0,05 9794,56 730,51 490 37

16 ТЕРр56-12-8 Смена дверных приборов: задвижки 100 шт. приборов 0,07 1367,1 224,08 96 16

17 ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий: ограждений

10 т конструкций 0,041 7382,66 3228,97 3440,22 303 132 141

18 ТЕР09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, 

ангаров и др. без механизмов открывания

1 т конструкций 0,03 2863,64 374,21 1958,03 93,57 86 11 59 3

19 ТЕР09-04-009-01 Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками 

из стали при высоте здания до 50 м

1 т конструкций 0,126 3107,04 756,35 1202,23 63,54 391 95 151 8

20 ТЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила 1 м реза 49 3 2,45 0,55 147 120 27

21 ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным 

листом

100 м2 0,17 283,18 231,71 40,05 1,25 48 39 7

22 ТЕР09-06-001-01 Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 

автокоптилок и пароварочных камер

1 т конструкций 0,284 797,86 612,11 145,16 5,09 227 174 41 1

23 ТЕР13-03-002-14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ЭД-20

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,55 161,96 61,33 8,65 0,08 89 34 5

24 ТССЦ-101-4165 Грунт-эмаль "Спецназ", серый кг 13,75 30,38 418

25 ТЕР13-03-004-15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

органосиликатной композицией ОС-51-03

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,4 1214,32 18,49 8,65 0,08 486 7 3

26 ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 

т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,15 874,41 505,24 3,28 0,1 131 76

74645

27 прайс лист Петли дверные шт 14 460,53 6447

28 прайс лист Замки навесные шт 5 921,98 4610

29 прайс лист Засов дверной шт 7 578,92 4052

30 прайс лист Швеллеры металлические 80х50х4 мм т 0,12 32445,58 3893

Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы

                           Раздел 2. Новый Раздел

Итого по разделу 2 Новый Раздел

                           Раздел 3. Материалы в текущих ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 прайс лист Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 

2,0 мм

т 0,27 32654,41 8817

32 прайс лист Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 

размером 80х80 мм

т 0,019 32327,17 614

33 прайс лист Пропан кг 80 30,78 2462

34 прайс лист Дверь металлическая шт 3 10858,21 32575

35 прайс лист Ворота металлические шт 2 24966,25 49933

119073

143809 2702 2399 193

342958 71709 27524 5035

64921
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528576

Составил:                                      А.А. Скрыпников

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Проемы (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Отделочные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Полы (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Строительные металлические конструкции

Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


