
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Составлен в текущих  ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ТЕР33-04-040-

03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора (3 

провода)

3 994,02 2982 1108 1874 338 8,43 1,86

2 ТЕРм08-02-366-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Планка с изоляторами на поперечных 

растяжках, количество штырей: 2

1 шт. 2 617,36 1235 383 852 247 2,46 1,12

3 ТЕР33-04-009-

06
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

населенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов

1 км линии 

(3 провода) 

при 10 

опорах

0,519 40036,78 20779 6194 14127 3112 458 40,99 16,03

43792 51,88 19,01

4 ТЕРп01-12-027-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ

1 

испытание

3 1120,26 3361 3361 20,1

5 ТЕРп01-11-011-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 точек 0,02 3531,17 71 71 0,36

7036 20,46

6 прайс лист Изолятор полимерный ЛК 70/10-IVСП шт. 6 1356 8136 8136

7 прайс лист Зажим натяжной НБ-90/15-22 шт. 6 754 4524 4524

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.

всего

Кол.

на ед.

Т/з осн. 

раб.В том числе
на ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Раздел 1. Монтажные работы

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

Раздел 3. Материалы

Замена провода на участке ВЛ-10 кВ Ф-4 Ш

___________________________154,050



8 прайс лист Серьга СРС 7-16 шт. 6 147 882 882

9 прайс лист Изолятор  штыревой ШФ 20Г шт. 6 621 3726 3726

10 прайс лист Вязка спиральная ВС 70/120 шт. 6 311 1866 1866

11 прайс лист СИП-3     1х70 мм2 км 0,52938 66851 35390 35390

12 прайс лист Траверса ТМ-6 шт. 2 5934 11868 11868

13 прайс лист Хомут Х-1 шт 2 831 1662 1662

14 прайс лист Колпачек К9 шт 6 26 156 156

75031

96638 11117 16853 3697 68668 72,34 19,01

103504 11117 16853 3697 75534 72,34 19,01

14120

8234

116578 49,42 17,89

2244 2,46 1,12

7036 20,46

125858 72,34 19,01

75534

16853

14814

14120

8234

2517

128375

25675

154050 72,34 19,01

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=10%  (Поз. 1, 3, 14, 6-13))

Накладные расходы

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 20%

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы


