
УТВЕРЖДАЮ:

"______ " _______________2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ТЕРм38-01-003-

04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Решетчатые конструкции (изготовление 

каркасов фундаментов)

1 т 

конструкций

0,247 23478,99 5799 4525 649 59 625 29,64 0,33

2 ТЕР06-01-001-

16
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобето

на в деле

0,014 98538,19 1380 467 800 104 113 3,55 0,48

3 ТЕР33-04-031-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка оборудования пунктов 

секционирования: на фундаментах из 

блоков

1 пункт 2 6499,75 13000 2791 10209 1817 18,28 9,46

4 ТЕР01-02-057-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 3

100 м3 

грунта

0,0768 30855,79 2370 2370 21,9

5 ТЕРм08-02-142-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 

кабеля

0,24 4495,29 1079 194 885 1,27

6 ТЕРм08-02-145-

04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 

канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 

6 кг

100 м 

кабеля

0,24 2789,14 669 375 129 10 165 2,46 0,05

Директор ООО "Трансэнергосеть"

___________ М.С. Павлова

Монтаж КРУН-10 кВ КВЛ-10 кВ Ф-4Ш - ТП-Т127 (II c.ш.) и Ф-5Ш - ТП-Т127 (I с.ш.)

___________________________562,700

Раздел 1. Общестроительные и монтажные работы

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.

всего

Кол.

на ед.

Т/з осн. 

раб.В том числе
на ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.



7 ТЕРм08-02-143-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом одного кабеля

100 м 

кабеля

0,24 4341,69 1042 191 851 90 1,25 0,42

8 ТЕР01-02-061-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

0,048 11619,53 558 558 5,37

9 ТЕРм08-02-169-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Муфта соединительная эпоксидная 

усовершенствованной конструкции для 3-4-

жильного кабеля напряжением до 35 кВ в 

климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, 

сечение одной жилы: до 150 мм2

1 

соединение 

(3 муфты)

1 4184,24 4184 3981 203 26,08

10 ТЕРм08-04-741-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Муфта концевая для кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена с 

применением термоусаживаемой перчатки 

напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2

1 компл. (3 

фазы)

2 2718,97 5438 4091 1347 26,8

11 ТЕРм08-04-742-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Присоединение кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена, со 

стороны зоны строгого режима, 

напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2

1 

присоедине

ние (3 

фазы)

2 734,45 1469 1059 410 6,94

12 ТЕРм08-02-144-

06
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08 3468,21 277 277 1,82

13 ТЕРм08-02-472-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,18 3494,74 629 443 102 9 84 2,99 0,04

14 ТЕРм08-02-471-

04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Заземлитель вертикальный из круглой 

стали диаметром: 16 мм

10 шт. 1,2 1887,24 2265 1476 458 37 331 9,95 0,17

89658 189,96 13,15

15 ТЕРп01-03-008-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 

кВ

1 шт. 2 1403,91 2808 2808 16,2

16 ТЕРп01-12-020-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

1 

испытание

6 1212,68 7276 7276 43,74

17 ТЕРп01-11-010-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Измерение сопротивления растеканию 

тока: заземлителя

1 

измерение

1 239,94 240 240 1,22

Итого по разделу 1 Общестроительные и монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы



18 ТЕРп01-11-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Определение активного сопротивления или 

рабочей электрической емкости жилы 

кабеля на напряжение: до 35 кВ

1 

измерение

6 318,6 1912 1912 9,72

19 ТЕРп01-11-027-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Измерение токов утечки: или пробивного 

напряжения разрядника

1 

измерение

6 318,6 1912 1912 9,72

20 ТЕРп01-11-011-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 точек 0,02 2548,78 51 51 0,26

21 ТЕРп01-11-024-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

1 

фазировка

2 318,6 637 637 3,24

22 ТЕРп01-12-027-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ

1 

испытание

6 808,6 4852 4852 29,16

48433 135,91

23 прайс лист Камеры распределительные наружной 

установки

шт 2 120157,5 240315 240315

24 прайс лист Кабель ААбл-10 3х150 мм2 м 20 1162,5 23250 23250

25 прайс лист Муфта концевая 10 кВ 150-240 мм2 шт 2 4097,6 8195 8195

26 прайс лист Муфта соединительная 10 кВ 150-240 мм2 шт 1 5984 5984 5984

27 прайс лист Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т 0,247 34961 8635 8635

28 прайс лист Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 16 мм

т 0,038 34961 1329 1329

29 прайс лист Сталь полосовая 50х5 мм т 0,0353 35987 1270 1270

30 прайс лист Песок м3 1,92 930 1786 1786

31 прайс лист Кирпич шт 192 17 3264 3264

32 прайс лист Бетон М200 м3 1,4 3891 5447 5447

329423

359322 42486 14083 2126 302753 271,56 10,95

400912 50983 16900 2551 333029 325,87 13,15

42268

24334

364859 58,92 11,93

54222 131,04 1,22

48433 135,91

467514 325,87 13,15

333029

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

Раздел 3. Материалы



16900

53534

42268

24334

9350

476864

85836

562700 325,87 13,15

Составил:                                 А.А. Скрыпников

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Машины и механизмы

      ФОТ


