
УТВЕРЖДАЮ:

________________ М.С. Павлова

"______ " _______________2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ТЕР33-04-016-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

1 опора 13 514,12 6684 788 5896 1700 6,63 7,8

2 ТЕР33-04-003-

04
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка железобетонных опор для 

совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-

10 кВ без приставок: одностоечных

1 опора 7 2391,71 16742 6165 9709 1314 868 44,73 7,28

3 ТЕР33-04-003-

05
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка железобетонных опор для 

совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-

10 кВ без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 3 4704,29 14113 4742 8998 1282 373 34,44 7,08

4 ТЕР33-01-007-

02
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Бурение котлованов на глубину бурения: до 

3 м, 2 группа грунтов

1 котлован 1 1552,25 1552 181 1371 242 1,18 1,34

5 ТЕР33-02-013-

11
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка стальных: конструкций под 

оборудование массой до 0,2 т

1 т 

конструкций

0,12 9488,36 1139 376 724 152 39 2,42 0,7

6 ТЕР33-02-013-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка стальных оцинкованных опор 

высотой до 10 метров,Рmax,т 0,7

1 т 

конструкций

0,286 90937,23 26008 1325 997 245 23686 8,22 1,13

№ 

пп
Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.

всего

Кол.

на ед.

Т/з осн. 

раб.В том числе
на ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Раздел 1. Общестроительные и монтажные работы

Директор ООО "Трансэнергосеть"

Монтаж ВЛИ 0,4кВ от ТП-1Т для электроснабжения ГСПК СМФ "Дельфин"

___________________________1079,346



7 ТЕР06-01-001-

13
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: 

бетонных

100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобето

на в деле

0,004 419736,31 1679 361 99 20 1219 2,75 0,09

8 ТЕР33-04-016-

05
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

1 опора 10 145,38 1454 344 1110 381 2,9 1,8

9 ТЕРм08-02-149-

02
Приказ Минстроя 

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, 

масса 1 м кабеля: до 4 кг

100 м 

кабеля

6,46 14511,56 93745 18720 69484 20808 5541 122,61 95,48

10 ТЕРм08-02-374-

03
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство ввода в здание в стальной 

трубе, провод сечением до 16 мм2, 

количество проводов в линии: 4

1 шт. 2 3363,66 6727 1448 5203 1621 76 8,54 7,44

11 ТЕР33-04-015-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

10 м шин 

заземления

0,6 490,33 294 160 132 2 1,24

318773 282,79 156,17

12 ТЕРп01-10-010-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Схема контроля изоляции электрической 

сети: с помощью электроизмерительных 

приборов

1 схема 2 891,61 1783 1783 9,72

13 ТЕРп01-11-011-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 точек 0,14 2548,78 357 357 1,81

14 ТЕРп01-11-010-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Измерение сопротивления растеканию 

тока: заземлителя

1 

измерение

14 239,94 3359 3359 17,08

15 ТЕРп01-11-013-

01

Замер полного сопротивления цепи «фаза-

нуль»

1 

токоприемн

6 239,94 1440 1440 7,32

16 ТЕРп01-11-028-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

1 линия 8 62,93 503 503 2,56

17 ТЕРп01-11-012-

01
Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Определение удельного сопротивления 

грунта

1 

измерение

1 637,19 637 637 3,24

19875 50,08

18 прайс лист Опора ж/б СВ-95-3 шт 13 7894 102622 102622

Итого по разделу 1 Общестроительные и монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

Раздел 3. Материалы



19 прайс лист Опора оцинкованная усиленная в 

комплекте с ЗДФ

шт 1 80164 80164 80164

20 прайс лист Узел крепления анкерной опоры К-52 шт 4 1016 4064 4064

21 прайс лист Провод СИП2 3х150+1х70 км 0,65892 482710 318067 318067

22 прайс лист Кронштейн анкерный СА1500 шт 20 208,1 4162 4162

23 прайс лист Комплект промежуточной подвески  ES 54-

14

шт 6 737,42 4425 4425

24 прайс лист Зажим анкерный PA 1500 шт 34 357,29 12148 12148

25 прайс лист Лента F207 м 52 45,28 2355 2355

26 прайс лист Бугель шт 52 18,73 974 974

27 прайс лист Ремешок шт 50 8,2 410 410

28 прайс лист Наконечник CPTAU 150 шт 6 285,19 1711 1711

29 прайс лист Наконечник CPTAU 70 шт 2 218,75 438 438

558117

709756 42689 103723 27765 563344 277,39 130,14

765615 51227 124467 33318 589921 332,87 156,17

79783

51367

675660 125,41 32,67

201230 157,38 123,5

19875 50,08

896765 332,87 156,17

589921

124467

84545

79783

51367

17935

914700

164646

1079346 332,87 156,17

Составил:                                  Т.П. Чабан

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Сметная прибыль

Итоги по смете:


